

## **APPENDICE INTEGRATIVA**

### **ALLA CONVENZIONE TRA AGENZIA PIEMONTE LAVORO E IL COMUNE DI SUSÀ finalizzata a dotare il Centro per l'impiego di Susa di una nuova sede in attuazione del Piano di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al D.M. 74/2019 e s.m.i.**

#### **PREMESSO CHE**

- con determinazione n. 118/2022 del 25/02/2022 è stato approvato lo schema di “CONVENZIONE TRA AGENZIA PIEMONTE LAVORO E IL COMUNE DI SUSÀ FINALIZZATA A DOTARE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SUSÀ DI UNA NUOVA SEDE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO DI CUI AL D.M. 74/2019 E S.M.I.”;
- la suddetta convenzione è stata stipulata in data 05/05/2022, protocollo n. 0027529/2022 del 05/05/2022;
- la prima tranche di € 315.000,00 a titolo di anticipo e pari al 50% dell'importo oggetto del finanziamento, è stata autorizzata con determinazione n. 309/2022 e versata entro 60 giorni dalla sottoscrizione del suddetto accordo, precisamente in data 23/05/2022;
- le risorse che Agenzia Piemonte Lavoro metterà a disposizione del Comune di Susa per la realizzazione del nuovo Centro per l'impiego di Susa derivano dal “Piano di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al D.M. 74/2019 e s.m.i.”, il quale è stato inserito all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con i seguenti dati: Missione: M5 - Componente: C1 - Tipologia: Investimento - Intervento: 1.1 Potenziamento dei Centri per l'impiego. Per i centri per l'impiego (PES), il completamento delle attività previste nel piano di potenziamento è previsto entro il 31/12/2025 (Obiettivo M5C1-7, amministrazione titolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)/ANPAL);
- le attività progettuali hanno subito dei rallentamenti rispetto al cronoprogramma della suddetta convenzione a causa di alcuni approfondimenti progettuali necessari;
- il Comune di Susa ha trasmesso la nota protocollo n. 0023947 del 06/04/2023 con cui è stato consegnato il progetto di fattibilità tecnica ed economica e il quadro tecnico economico aggiornato dell'intervento;
- Agenzia Piemonte Lavoro ha trasmesso la nota protocollo n. 25322/2023 del 12/04/2023 con cui ha approvato gli elaborati che compongono il progetto di fattibilità tecnica ed economica e il relativo quadro tecnico economico aggiornato dell'intervento;

- è necessario procedere ad integrare le risorse stanziare mediante la stipula della convenzione originaria;

### **DATO ATTO CHE**

- il rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro rappresenta un obiettivo prioritario per le Parti e a tal fine, attraverso l'impegno comune, occorre garantire a tutti i cittadini e agli utenti i livelli essenziali delle prestazioni ed i più elevati standard qualitativi dei servizi, anche in un'ottica di integrazione e sinergia con altri servizi pubblici;
- tra le condizioni necessarie per garantire i livelli essenziali delle prestazioni e la qualità dei servizi vi è quella di dotare il Centro per l'impiego di strutture adeguate e del miglior assetto logistico per l'erogazione di tutte le prestazioni dovute;
- l'incremento del numero di operatori nei Centri per l'impiego, conseguente all'attuazione del sopra citato Piano straordinario di potenziamento, comporta l'esigenza di dotarsi di nuove e/o più adeguate sedi che permettano all'offerta complessiva dei servizi di crescere in termini sia quantitativi che qualitativi;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1**

1. Le Parti concordano di modificare l'art. 1.2 della convenzione sottoscritta e sopra identificata, come segue:

*“Il Comune concederà perciò in comodato all'Agenzia Piemonte Lavoro l'uso dei locali di cui all'allegato A per l'indicata destinazione di Centro per l'impiego, nonché per la realizzazione del progetto denominato “Potenziamento infrastrutturale della sede del Centro per l'impiego di Susa in attuazione del D.M. 74/2019 e s.m.i.”, al quale dovrà essere assegnato un Codice Unico di Progetto (CUP) con le modalità relative all'utilizzo delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).”*

#### **Art. 2**

1. Le Parti concordano d'integrare l'art. 3 della convenzione sottoscritta e sopra identificata, inserendo il seguente comma aggiuntivo:

*“6. Il Comune, prima della consegna della sede adibita a CPI, sottoscriverà con Agenzia Piemonte Lavoro l'atto di cui all'articolo 1 e 2, volta a disciplinare il titolo di occupazione e le modalità di gestione dell'immobile.”*

#### **Art. 3**

1. Le Parti concordano di modificare l'art. 5 della convenzione sottoscritta e sopra identificata, come segue:

*“1. L’Agenzia s’obbliga a corrispondere al Comune un finanziamento pari al 100% del costo complessivo dell’intervento, entro la cifra massima stabilita in euro 950.000,00 comprensivo dell’importo relativo ai lavori di adeguamento, come quantificato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, delle spese di progettazione e degli oneri di sicurezza, da erogarsi in tre rate, secondo il seguente cronoprogramma:*

*a) la prima tranche di € 315.000,00 (trecentoquindicimila/zero) a titolo di anticipo e pari al 50% dell’importo oggetto del finanziamento, è stata versata il 23/05/2022;*

*b) la seconda tranche di € 485.000,00 (quattrocentottantacinquemila /zero) a titolo di acconto, verrà versata entro 60 giorni dall’esaurimento del primo acconto sulla base delle risultanze dello stato di avanzamento dei lavori e della documentazione contabile prodotta;*

*c) la terza tranche, a titolo di saldo, fino ad un massimo di € 150.000,00 (centocinquantamila/zero) ammonterà alla differenza tra il costo complessivamente sostenuto per l’intervento, in relazione alle spese documentate ammissibili, e la sommatoria dei due acconti di cui alle lettere a) e b) e verrà versata entro 60 giorni dall’avvenuta trasmissione all’Agenzia del certificato di collaudo/ultimazione dei lavori e previa verifica della conformità del progetto realizzato. Il Comune si impegna a produrre la documentazione tecnico-contabile necessaria alla rendicontazione dei costi sostenuti, propedeutica alla erogazione da parte dell’Agenzia dell’acconto e del saldo del contributo finanziario riconosciuto a fronte dell’intervento.*

2. Le risorse che Agenzia Piemonte Lavoro metterà a disposizione del Comune di Susa per la realizzazione del nuovo Centro per l’impiego di Susa derivano dal “Piano di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al D.M. 74/2019 e s.m.i.”, il quale è stato inserito all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con i seguenti dati: Missione: M5 - Componente: C1 - Tipologia: Investimento - Intervento: 1.1 Potenziamento dei Centri per l’impiego. Per i centri per l’impiego (PES), il completamento delle attività previste nel piano di potenziamento è previsto entro il 31/12/2025 (Obiettivo M5C1-7, amministrazione titolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)/ANPAL).
3. La rendicontazione delle spese sostenute avviene per stati di avanzamento dei lavori e saldo finale, da trasmettersi, da parte del Comune, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC [apl@pec.agenzia piemontelavoro.it](mailto:apl@pec.agenzia piemontelavoro.it), riportando nell’oggetto “Rendicontazione spese potenziamento infrastrutturale sede del Centro per l’Impiego di Susa”. Il Comune procede inoltre al caricamento dei dati sul Sistema ReGiS con le modalità indicate da Agenzia Piemonte Lavoro.”.

#### **Art. 4**

1. Le Parti concordano di modificare l'art. 8 della convenzione sottoscritta e sopra identificata, come segue:

*“1. Il Comune si impegna a consegnare il progetto definitivo-esecutivo entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione della presente appendice, ad iniziare i lavori di adeguamento della sede del CPI oggetto del presente accordo entro e non oltre 150 giorni dalla data di consegna del progetto definitivo-esecutivo e a concluderli entro 240 giorni dal loro inizio.*

2. *Per conclusione dei lavori si intende la data indicata nel “certificato di ultimazione dei lavori”, predisposto ai sensi dell’articolo 102 del D. Lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 12 del Decreto n. 49 del 07/03/2018, da trasmettere all’Agenzia, unitamente a formale comunicazione recante la messa a disposizione degli spazi da destinare a sede del CPI.*
3. *In deroga al termine di ultimazione dei lavori progettuali di cui al comma 1 può essere concessa una proroga, comunque non oltre il 31 dicembre 2025, a seguito di richiesta motivata, da presentarsi prima della scadenza prevista.”.*

#### **Art. 5**

1. Per quanto non previsto dalla presente Appendice si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento.
2. Il presente atto si compone di 5 articoli ed è sottoscritto digitalmente. La data dell’atto sarà quella dell’ultima firma che vi sarà apposta.

Per l'Amministrazione	Per l'Amministrazione
Agenzia Piemonte Lavoro	Comune di Susa
Dott.ssa Federica Deyme	Pier Giuseppe Genovese

*\* Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell’art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall’art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012*