



Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino

Comune di
SUSA

I

ADEGUAMENTO STATICO DELLA SCUOLA COMUNALE DI VIA COUVERT

Doc QE

*PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO*

SCALA: -

DATA: **01/2018**

COM. AS1805

REV. _____

FILE: _____

QUADRO ECONOMICO

Progetto:



Studio Tecnico Associato

Arch. A. Vergnano - Ing. A. Camelliti - Arch. A. Di Gregorio - Arch. S. Arena

Corso Peschiera 136, 10138 Torino

Tel 011 0361986

Fax 011 0361987

e-mail studio.as32@gmail.com

Responsabile Unico del Procedimento: **Arch. Maria Grazia De Michele**

ADEGUAMENTO STATICO DELLA SCUOLA DI CORSO COUVERT

A	Importo totale dell'appalto (A1+A2), IVA esclusa di cui:	103.745,25
A.1	Importo lavori a corpo, soggetti a ribasso	€ 98.627,52
A.2	Oneri per la sicurezza aggiuntivi, non soggetti a ribasso	€ 5.117,73
	Importo totale appalto	€ <u>103.745,25</u>
B	Somme a disposizione della S.A. per:	
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 0,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B.4	Acquisizione aree o immobili	€ 0,00
B.5	I.V.A. sulle opere in appalto (10% di A)	€ 10.374,53
B.6	Incentivi per funzioni tecniche art. 113, c. 2 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)	€ 2.074,91
B.7	Spese tecniche relative a: Progettazione integrale e Coordinamento della sicurezza in fase di	
B.7a	progettazione - come da offerta	€ 7.900,00
B.7b	Direzione Lavori e CSE - ai sensi del D.M. 17/06/2016	€ 11.956,00
B.8	C.C.N.P.P. su B.7 al 4%	€ 794,24
B.9	I.V.A. su (B.7+B.8) al 22%	€ 4.543,05
B.10	Contributo AVCP	€ 30,00
B.11	Economie e imprevisti, I.V.A. inclusa	€ <u>3.582,03</u>
	Totale somme a disposizione	€ 41.254,75
	Totale quadro economico	€ 145.000,00