

Opere e misure compensative
Delibera C.I.P.E. 62/2016

LAVORI DI ADEGUAMENTO
DELL'INTERSEZIONE DI CORSO COUVERT
CON LA S.S. 25 A SUSÀ: ROTATORIA DEFINITIVA

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

REV.	DESCRIZIONE-CONTENUTO	DATA	REDATTO	VERIFICATO
00	Emissione	novembre 2019	RC	SB

PROGETTISTA:

Geom. Rossana CAPRA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Sabrina BERGESE (f.to digitalmente)

NOME FILE:

DATA:

novembre 2019

OGGETTO:

QUADRO ECONOMICO

TAVOLA N°:

DE.07



Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità - Direzione Viabilità 2

Lavori di adeguamento dell'intersezione di corso Couvert con la S.S. 25 a Susa Rotatoria definitiva

QUADRO ECONOMICO

PARTE A

Importo lavori	101.800,00 €
Oneri aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso	3.500,00 €
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	105.300,00 €

PARTE B

Fondo incentivazione funzioni tecniche (80% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	1.684,80 €
Fondo innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	421,20 €
Imprevisti (IVA inclusa)	9.428,00 €
I.V.A. 22% sui lavori a base di gara	23.166,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	34.700,00 €

IMPORTO TOTALE PARTE A + PARTE B 140.000,00 €

PARTE C

Spese di pubblicità da finanziarsi con apposito provvedimento	1.000,00 €
Spese di assicurazione dei dipendenti (0,65 % importo lavori a base di gara)	68,45 €
Contributo all'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici *	30,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO PARTE A + PARTE B + PARTE C 141.098,45 €