



Città metropolitana di Torino

AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO VIABILITA' 2

Interventi di adeguamenti idraulici sulla S.P.24:
Ricostruzione del manufatto di attraversamento sul rio
Scaglione in comune di Susa e lavori di manutenzione
straordinaria del manufatto di attraversamento sul rio
Roda

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

REV.	DESCRIZIONE-CONTENUTO	DATA	REDATTO	VERIFICATO

PROGETTISTA:

ing. Marco BENSO

NOME FILE:

DATA:

novembre 2018

SCALA:

-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ing. Sabrina BERGESE (f.to digitalmente)

OGGETTO:

Quadro economico

TAVOLA N°:

D_E.26-QE

**INTERVENTI DI ADEGUAMENTI IDRAULICI SULLA SP 24 RICOSTRUZIONE DEL
MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO SUL RIO SCAGLIONE IN COMUNE DI SUSÀ E
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANUFATTO DI
ATTRAVERSAMENTO SUL RIO RODA**

PROG. 2994/2018 – CUP J81B18000000002

QUADRO ECONOMICO

PARTE A

Importo lavori	345.000,00 €
Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	15.000,00 €
	360.000,00 €

PARTE B

Fondo progettazione (80% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	5.760,00 €
Fondo innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	1.440,00 €
Accertamenti di laboratorio, indagini e verifiche tecniche (IVA inclusa)	13.600,00 €
Indennizzi occupazioni temporanee	10.000,00 €
Lavori in economia, imprevisti, ecc... (IVA inclusa)	30.000,00 €
I.V.A. 22% sui LAVORI A BASE DI GARA	79.200,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	140.000,00 €

IMPORTO TOTALE PARTE A + PARTE B 500.000,00 €

PARTE C

Spese di pubblicità da finanziarsi con apposito provvedimento	1.000,00 €
Spese di assicurazione dei dipendenti (0,65 ‰ importo lavori a base di gara)	234,00 €
Contributo all'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici *	225,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO PARTE A + PARTE B + PARTE C 501.459,00 €