

COMMITTENTE: Comune di Susa

.....

PROFESSIONISTA:

Ing. Iscritto all'Ordine degli Ingegneri/Architetti della Provincia di Torino con il Nr.

Partita I.V.A.: Via n..... - CAP: - Città:..... tel.:..... fax:

e mail:@..... - pec:@.....

OGGETTO DELL'INCARICO: Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, D.L., contabilità, collaudo, coordinamento sicurezza per la realizzazione del Nuovo Centro per l'Impiego**Descrizione dettagliata dell'incarico:**

Descrizione delle prestazioni offerte:

Modalità e tempi di svolgimento delle prestazioni offerte:

Servizi compresi ed eventuali esclusioni:

CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:				Categorie										
Editare le celle in azzurro				Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	Idraulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambientale, Naturalizzazione, Agroalime	Territorio e Urbanistica	
V	Valore opera	Importo complessivo opere: €453618,16		349.068,16	0	68.850,00	35.700,00	0	0	0	0	0	0	
P	Parametro base			9,0651%	0	14,6102%	18,0985%	0	0	0	0	0	0	
Identificazione delle opere (per la descrizione dettagliata vedere Tabella-Z1)				FLAG X = ATTIVA PRESTAZ. PER TUTTE LE CATEGORIE	E-16-Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine, Edifici di importanza maggiore	IA-01-Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni - Impianti idrici e fognari all'interno di edifici domestici o industriali, Acq per combustibili e gas, Impianti antincendio	IA-03-Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota - Impianti di tipo semplice							
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)		1,20											0,00
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE														
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)	Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)											0,005	
		Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)												0,003
		Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)												0,001
	Qa.0.02	Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo. (Prestazione al momento inattiva)	Fino ad abitanti	15000,00									0,0010	0,0010
			Sull'eccedenza fino ad abitanti	50000,00									0,0005	0,0005
			Sull'eccedenza										0,0001	0,0001
	Qa.0.03	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale											0,005	0,005
	Qa.0.04	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici											0,030	
	Qa.0.05	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale											0,003	0,003
	Qa.0.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale	Fino a	€ 7.500.000,00									0,026	0,036
			Sull'eccedenza fino a	€ 15.000.000,00									0,016	0,028
			Sull'eccedenza										0,010	0,020
	Qa.0.07	Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo	Fino a	€ 4.000.000,00									0,018	0,018
			Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00									0,012	0,012
Sull'eccedenza												0,008	0,008	
Tutte le incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Qi		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00										
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE														
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE	a.I) STUDI DI FATTIBILITA'	QaI.01	Relazione illustrativa		0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,040	0,035	0,050	0,040	
		QaI.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici		0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080	
		QaI.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	a.II) STIME E VALUTAZIONI	QaII.01	Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		QaII.02	Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)		0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,090	
		QaII.03	Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)		0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	
	a.III) RILIEVI STUDI ED ANALISI	QaIII.01	Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 - All.VI-VII)										0,020	0,0003
		QaIII.02	Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 - All.VI-VII)										0,015	0,00025
		QaIII.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e										0,025	0,0300
	a.IV) PIANI ECONOMICI	QaIV.01	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento									0,005	0,0015	
	Totale incidenze				Σ Qi		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
	Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00									
	b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE													
PROGETTAZIONE PRELIMINARE	QbI.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici		X	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080	
	QbI.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto		X	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	QbI.03	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		0,020	
	QbI.04	Piano economico e finanziario di massima (3)			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	QbI.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)		X	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	
	QbI.06	Relazione geotecnica			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030	
	QbI.07	Relazione idrologica			0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015	
	QbI.08	Relazione idraulica			0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015	
	QbI.09	Relazione sismica e sulle strutture		X	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015	
	QbI.10	Relazione archeologica			0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015	
	QbI.11	Relazione geologica (5)	Fino a	€ 250.000,00		0,039	0,000	0,039	0,039	0,039	0,068	0,053		0,053
			Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00		0,010	0,000	0,010	0,010	0,010	0,058	0,048		0,048
			Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00		0,013	0,000	0,013	0,013	0,013	0,047	0,044		0,044
			Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00		0,018	0,000	0,018	0,018	0,018	0,034	0,042		0,042
Sull'eccedenza			€ 10.000.000,00		0,021	0,000	0,021	0,021	0,021	0,018	0,025		0,025	

PR	b.I) PROGETT	PROGETTAZIONE													
		Qbl.12	Qbl.13	Qbl.14	Qbl.15	Qbl.16	Qbl.17	Qbl.18	Qbl.19	Qbl.20	Σ Qi	V*P*G*ΣQ			
	Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	X	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico		0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,010	0,030	0,010	0,030	0,010	0,030	
	Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030						
	Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)	X	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005						
	Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	X	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale													
		Fino a	€ 5.000.000,00		0,030	0,035	0,030	0,030	0,030	0,035	0,035	0,030	0,035	0,035	
		Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00		0,015	0,020	0,015	0,015	0,015	0,020	0,020	0,015	0,020	0,020	
	Qbl.18	Piano di monitoraggio ambientale													
		Fino a	€ 5.000.000,00		0,018	0,020	0,018	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020	0,020	
		Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00		0,008	0,010	0,008	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010	0,010	
	Qbl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare		0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005	0,004	0,005	
	Qbl.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
	ale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,205	0,195	0,210	0,205	0,00000	
	Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			8.353,83	0,00	1.659,75	1.634,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE			11.648,25											
	b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA														
	b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbll.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	X	0,230	0,180	0,160	0,160	0,000	0,220	0,180	0,250	0,180		
		Qbll.02	Rilievi dei manufatti	X	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040						
		Qbll.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	X	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Qbll.04	Piano particolare d'esproprio		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		Qbll.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	X	0,070	0,040	0,070	0,070	0,070	0,060	0,050	0,050	0,050	0,050	
		Qbll.06	Studio di inserimento urbanistico		0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,030	0,010	0,030	0,010	0,030	
		Qbll.07	Rilievi planaltimetrici		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qbll.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)	X	0,070	0,070	0,080	0,080	0,080	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	
		Qbll.09	Relazione geotecnica		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
		Qbll.10	Relazione idrologica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Qbll.11	Relazione idraulica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Qbll.12	Relazione sismica e sulle strutture		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Qbll.13	Relazione geologica (8)												
			Fino a	€ 250.000,00	X	0,064	0,000	0,064	0,064	0,064	0,145	0,133	0,133	0,133	
			Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00		0,019	0,000	0,019	0,019	0,019	0,114	0,107	0,107	0,107	
			Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00		0,021	0,000	0,021	0,021	0,021	0,070	0,096	0,096	0,096	
			Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00		0,029	0,000	0,029	0,029	0,029	0,035	0,079	0,079	0,079	
			Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00		0,038	0,000	0,038	0,038	0,038	0,020	0,054	0,054	0,054	
			Sull'eccedenza			0,028	0,000	0,028	0,028	0,028	0,018	0,035	0,035	0,035	
		Qbll.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti			0,090									
		Qbll.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti			0,120									
		Qbll.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali			0,180									
		Qbll.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		Qbll.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	X	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060						
		Qbll.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qbll.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	X	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qbll.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	X	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030					
	Qbll.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini	X	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020						
	Qbll.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
	Qbll.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) --													
		Fino a	€ 5.000.000,00		0,090	0,100	0,090	0,090	0,090	0,100	0,100	0,090	0,100		
		Sull'eccedenza	€ 20.000.000,00		0,045	0,060	0,045	0,045	0,045	0,060	0,060	0,045	0,060		
		Sull'eccedenza		0,015	0,025	0,015	0,015	0,015	0,025	0,025	0,015	0,025	0,025		
	Qbll.25	Piano di monitoraggio ambientale													
		Fino a	€ 5.000.000,00		0,018	0,020	0,018	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020		
		Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00		0,008	0,010	0,008	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010		
		Sull'eccedenza		0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005	0,005		
	Qbll.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
	Qbll.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130		
	ale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			0,550	0,470	0,490	0,490	0,330	0,380	0,310	0,380	0,310	0,310	0,00000	
	Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			22.829,81	0,00	4.179,56	4.116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE			31.125,77											

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA														
PROGETTAZIONE	b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	X	0,070	0,120	0,150	0,150	0,000	0,040	0,110	0,050	0,040	
		QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi		0,130	0,130	0,050	0,050	0,050	0,080	0,050	0,100	0,080	
		QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	X	0,040	0,030	0,050	0,050	0,050	0,030	0,040	0,030	0,030	
		QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	X	0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	X	0,020	0,025	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,020	0,020	0,030
		QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
		QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
		QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva	X	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
		QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
		QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
Totale incidenze		Σ Q i			0,160	0,195	0,260	0,260	0,110	0,130	0,200	0,130	0,130	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ			6.075,51	0,00	1.961,52	1.931,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					9.968,92									

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI															
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	X	0,320	0,380	0,320	0,320	0,000	0,420	0,420	0,350	0,110		
		Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	X	0,030	0,020	0,030	0,030	0,030	0,030	0,040	0,030	0,030		
		Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	X	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		
		Qcl.05.01	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a € 250.000,00		0,039	0,000	0,039	0,039	0,039	0,127	0,095		0,095	
				Sull'eccedenza fino a € 500.000,00		0,010	0,000	0,010	0,010	0,010	0,110	0,081		0,081	
				Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00		0,013	0,000	0,013	0,013	0,013	0,077	0,071		0,071	
				Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00		0,018	0,000	0,018	0,018	0,018	0,029	0,052		0,052	
				Numero addetti: € 10.000.000,00		0,022	0,000	0,022	0,022	0,022	0,019	0,042		0,042	
			Sull'eccedenza		0,021	0,000	0,021	0,021	0,021	0,018	0,030		0,030		
		Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
		Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)		0,140	0,090	0,150	0,150	0,150	0,120	0,120	0,110	0,120		
		Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)		0,410	0,430	0,320	0,320	0,320	0,420	0,340	0,400	0,420		
		Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a € 500.000,00		0,060	0,060	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	
Sull'eccedenza	X			0,120	0,120	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090			
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a € 500.000,00		0,045	0,045	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035			
		Sull'eccedenza		0,090	0,090	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070			
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	X	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250			
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.	X	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q i			0,660	0,710	0,660	0,660	0,340	0,760	0,770	0,690	0,450	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ			27.339,79	0,00	5.318,75	5.238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					37.896,92										

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI														
Verifiche e Collaudi	d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	Qdl.01	Collaudo tecnico amministrativo ⁽¹²⁾	X	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
		Qdl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qdl.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)			0,220								
		Qdl.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)				0,180	0,180	0,180		0,180			
		Qdl.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)	X	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030					
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q i			0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,080	0,080	0,080	0,080	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ			4.176,91	0,00	829,88	817,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					5.824,12									

e.I) MONITORAGGI													
Monitoraggi	e.I) MONITORAGGI	Qel.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)									0,002	0,0015
		Qel.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale									0,022	
totale incidenze			ΣQ_i	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			$V * P * G * \Sigma Q$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00									
A.1	Pianificazione e Programmazione												0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione												0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare												11.648,25
A.4	b.II) Progettazione Definitiva												31.125,77
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva												9.968,92
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)												52.742,93
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI												37.896,92
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI												5.824,12
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI												0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)												96.463,98
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)		25,000%										24.115,99
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)		0,000%										0,00
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)												120.579,97

MODALITA' DI PAGAMENTO:

(1) L'importi del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento

Susa, li 26/07/2022

Il Professionista

Per accettazione e affidamento di incarico
Il Committente