REGIONE PIEMONTE

**CITTA' METROPOLITANA
DI TORINO**

CITTA' DI SUSA

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CASA EX SOTTOUFFICIALI
VIA BRUNETTA**

Progetto Definitivo/Esecutivo

TAVOLA N°	OGGETTO ELABORATO QUADRO ECONOMICO	DATA DICEMBRE 2021
		SCALA
VISTI E AUTORIZZAZIONI		DELIBERA DI APPROVAZIONE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. DE MICHELE Maria Grazia		FIRMA
I PROGETTISTI Geom. BIANCO DOLINO Bruno Ufficio Tecnico Comunale Via Palazzo di Città, 8 - 10059 - Susa (TO)		TIMBRO E FIRMA

QUADRO ECONOMICO
PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CASA EX SOTTOUFFICIALI VIA BRUNETTA - SUSÀ

A - IMPORTO LAVORI

OPERE	STIMA INTERVENTO	CAT. LAVORI	
A1 OPERE EDILI	€ 40.000,00	OG 1	
A2 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	€ 22.000,00	OS 28	OG 11
A3 IMPIANTO ELETTRICO	€ 15.000,00	OS 30	

**IMPORTO LAVORI a corpo
SOGGETTI A RIBASSO**

€ 77.000,00

ONERI DELLA SICUREZZA
A4 NON SOGGETTI A RIBASSO(2,5%)

€ 1.925,00

TOTALE IMPORTO LAVORI a corpo

€ 78.925,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1 IVA 10% SU IMPORTO LAVORI	€ 7.892,50	
ONERI PROFESSIONALI PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO E DI ESECUZIONE - DM 17/06/2021	€ 5.374,60	
B2		
B3 CNPAIA 4% SU ONERI PROFESSIONALI	€ 214,98	
B4 IVA 22% SU ONERI PROFESSIONALI E CNPAIA	€ 1.229,71	
B5 Imprevisti: 5% DELL'IMPORTO LAVORI	€ 3.946,25	
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE Art. 113 D. Lgs. 50/2016: 2%	€ 1.578,50	
B6		
B7 ARROTONDAMENTI	€ 338,46	

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 20.575,00

TOTALE COSTO INTERVENTO

€ 99.500,00